资源说明:

本次标的为马迹山港1#装船机，经拆除拆解后产生的废旧物资，设备拆解拆除后，实物形态发生较大变化，废旧物资不做质量异议，本次竞价一口价不过磅，对重量不提异议。标的物区域内清场（包括混凝土），确认即为对标的内容无异议。
本次交付标的范围以现场看货为准，有意者必须到现场看货，自行判断。交付标的采用报废性拆除拆解，拆解后的废旧物资尺寸和重量由出售方视施工情况确定，中标方不做异议，交付标的含钢壳内填充混凝土100吨左右。根据施工方案，本次拆除拆解预计包含7个超大件（见下表），但不排除根据现场需要增加或减少拆解的件数。

	名称
	尺寸（以实际拆解为准、单位：米）

（长*宽*高）

	配重臂
	26*10.5*12.5

	臂架
	35*11.5*8

	门架和大车
	21*16*9.2

	溜桶
	6.5*2.5*2.5

	尾车1
	19.2*13*7.2

	尾车2
	38.2*4*9

	尾车3
	23*13*11.5


上述关于交付标的的名称、预估重量、尺寸等提示性信息，仅做配合工程施工作业和交付形式的参考或要求，不代表出售方对交付标的的承诺。
出售方已确定留用1#装船机的部分零部件，留用部分不属于此次竞价标的内容（留用零部件在看货时明确，留用清单附在看货确认书中）。同时本次竞价标的不包含地面皮带机支架和皮带、轨道。
如中标方提货的甲板驳在离靠码头时需要拖轮协助的，则需另行收取服务费（收费标准看货时另行提供）。

本次处置的废旧物资拆除拆解，出售方制订了详细的施工方案，计划采用浮吊拆解施工，预计工期为5-9天（不可抗力除外），缩短工期符合出售方利益。中标方须严密配合拆除施工，根据出售方要求安排人员参加工程会议，落实工程会议要求。中标方需安排甲板驳负责回收，拆解下来物资即落在中标方的甲板驳上，甲板驳必须满足这些废旧物资一次性摆放并回收完成，且甲板驳不得小于1万吨级，在马迹山海域适航的船舶，有效装载面积不得小于2700m2。由于拆解施工受当地水文条件和天气等因素制约，预计实施时间为3月或者4月。回收进度由拆解施工进度决定，出售方提前五天通知中标单位回收工作开始时间。
标的物由出售方负责吊装到甲板驳上，由中标方负责安排有资质的人员负责吊装脱钩，即为交付，中标方回收过程中在驳船上所产生的人工、加固、装运等一切费用及设备，由中标单位承担。
集中看货时间：2023年2月8日（星期三）下午1点（如遇不可抗力，择期再安排），集合地点：浙江省嵊泗宝钢马迹山港。（官方售票提前5天可购，请有意向客户合理安排）。
看货时请备好安全帽、公司公章、看货人身份证原件、法人委托书（加盖公章）。看货人现场看货时签署看货确认书（签字并盖章），未参与看货的单位，不得参与竞价。
进入马迹山港作业区，看货人员需严格遵守港区各项规章制度。请看货客户提前报名，便于我方工作安排。报名电话：021-26648034高小姐。
有意向参与竞价客户需提前将提货方案报送至出售方，经书面审核同意后方可参与竞价。方案内容主要包括：甲板驳配载、甲板驳准备、施工安排、甲板驳产权证明（如采用第三方的船舶，需提供与船舶公司合作协议）等。
中标后，中标方必须在三个工作日内签订合同，并付清全部货款，逾期视为违约，并扣除买方全部竞价保证金。
中标后三个工作日内，中标方需将初步甲板驳信息报至出售方，待得到出售方正式可提货时间通知后二个工作日内，中标方需报正式甲板驳信息至出售方。
如因中标单位甲板驳到港时间晚于出售方要求时间，出售方有权要求中标单位支付违约金，违约金从履约保证金中扣除，晚于6小时及以上的，视为完全违约，并没收全额货款及履约保证金。
